D. sadaļa

PROJEKTS

LĪGUMS Nr.

Ozolniekos
2010.gada ______________

Ozolnieku novada dome, tās izpilddirektora Pētera Veļecka personā, kurš darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Ozolnieku novada pašvaldības nolikumu, turpmāk saukta Pasūtītājs, no vienas puses, un 

______________________,  tās ____________________________ personā, kurš darbojas pamatojoties uz _______________________, turpmāk saukta Izpildītājs, no otras puses, abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā sauktas Līdzēji, 

ņemot vērā 2010.gada ____________ Ozolnieku novada domes iepirkuma komisijas lēmumu, izraksta kopija pievienota šim līgumam kā 1.pielikums, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa, saskaņā ar kuru Izpildītājs ir atzīts par uzvarētāju iepirkumā Nr. OND _____ „Garozas pamatskolas jumta un fasādes remonts, 1.kārta.”, noslēdz šo līgumu, turpmāk saukts Līgums, par sekojošo:

1. Līguma priekšmets.

1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs veic Garozas pamatskolas, kas atrodas  Ozolnieku novada, Sidrabenes pagastā, Garozā, turpmāk Līguma tekstā saukts Objekts, jumta un fasādes 1.kārtas remontdarbus, turpmāk tekstā saukti Darbi, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, turpmāk Līguma saukta Tehniskā specifikācija, kas kā 2.pielikums pievienota šim Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa un A/s „Palast Architekts” izstrādāto  tehnisko projektu. 
1.2. Līgumcena par Darbiem tiks noteikta iepirkuma procedūras rezultātā un tā sakrīt ar Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, kas pievienots šim Līgumam kā 3.pielikums. 

1.3. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par pienācīgi veiktiem Darbiem saskaņā ar Līguma 3.punkta noteikumiem. 

1.4. Izpildītājam Darbi ir jāveic saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu. Darbi sevī ietver visus Līgumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktos remontdarbus, remontdarbu vadību un organizēšanu, remontdarbiem nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, Darbu pieņemšanu-nodošanu, izpildu dokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai Tehniskās specifikācijas.

1.5. Izpildītājs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, kā arī ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līgumcenā. Izpildītājs apliecina, ka Tehniskajā specifikācijā norādītais Darbu apjoms ir realizējams, un ka tāmēs savā piedāvājumā iepirkuma procedūrai (3.pielikums) ir iekļāvis visus Darbus un materiālus atbilstoši Pasūtītāja prasībām, saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai Darbu veikšanai.  

1.6. Izpildītājs apliecina, ka tas ir pienācīgi iepazinies ar Līgumam pievienoto Tehnisko specifikāciju (2.pielikums) un tehnisko projektu, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem risinājumiem, Darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī Darbu izpildes vietu - Objektu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. 

2. Līdzēju atbildība, pienākumi un tiesības.

2.1. Izpildītāja pienākumi: 

2.1.1. Darbus veikt atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, tehniskajam projektam un ievērojot Pasūtītāja pamatotus norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Darbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī; 

2.1.2. atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Darbu veikšanu vai pušu saistību izpildi; 

2.1.3. Darbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

2.1.4.  pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jāuzrāda Darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti vai citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti.

2.1.5. nodrošināt nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Darbu procesā. 

2.1.6. atbildēt par visu nepieciešamo sagatavošanas darbu veikšanu. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kas varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā.

2.1.7. visā Darbu veikšanas laikā ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu veikšanas dokumentāciju; 

2.1.8. Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē kļūdas vai neprecizitātes ar Darbiem saistītajā dokumentācijā vai ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt Objekta drošību vai kvalitāti, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Izpildītājs  turpina Darbus tādā mērā, cik tas neietekmē Objekta vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs ar būvuzrauga akceptu nav rakstiski pieprasījis apturēt Darbu veikšanu. Ja Darbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Līdzēji ir vienojušies par grozījumiem izpildāmo Darbu apjomos un būtiskām Līguma grozījumu vai papildinājumu sastāvdaļām, vai, kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Darbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem;
2.2. Darbu izpildes laikā Izpildītājs apņemas:

2.2.1. uzturēt kārtībā Objektu, ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, sanitāros, ceļu satiksmes, vides aizsardzības, kā arī visus citus noteikumus, kas attiecināmi uz Līguma izpildi. Izpildītājs ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par šo noteikumu ievērošanu un visām soda sankcijām, kas piemērotas šādu pārkāpumu dēļ;

2.2.2. norobežot Objektu, lai tajā nevar iekļūt ar Līguma izpildi nesaistītas personas;

2.2.3. saudzīgi izturēties pret Pasūtītāja īpašumu, ar savu darbību vai bezdarbību neradot jebkādu kaitējumu Pasūtītāja īpašumam. Gadījumā, ja tomēr radies kāds kaitējums Pasūtītāja īpašumam, Izpildītājam, Pasūtītāja noteiktā termiņā, par saviem līdzekļiem ir jānovērš visi radušies bojājumi;

2.2.4. pēc Darbu pabeigšanas aizvākt visus atkritumus un būvgružus no Objekta, atstājot to tīrā un pienācīgā stāvoklī.

2.3. Izpildītājs apņemas Darbus veikt savlaicīgi, kvalitatīvi un atbilstoši visu normatīvo aktu un Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.  

2.4. Darbu izpildes laikā Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja personālu, instrumentiem, iekārtām un materiāliem Objektā.  

2.5. Izpildītājs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no Tehniskās specifikācijas  tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. Tāpat arī jebkuru Līgumā neparedzētu darbu veikšanu Izpildītājs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad Līdzēji ir noslēguši vienošanos par šādu Darbu izpildi rakstiskā formā.
3. Līgumcena un samaksas kārtība.
3.1. Maksa par pienācīgi veiktiem Darbiem jeb Līgumcena ir Ls _______ (______) plus PVN 21%  Ls ___________ (___________), kas kopā sastāda Ls ___________ (_________), kas sakrīt ar Izpildītāja izteikto piedāvājumu iepirkuma procedūrā (3.pielikums).

3.1.1. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Darbu veikšanu šādā kārtībā:

3.1.2. Avansā pirms Darbu uzsākšanas 20% (divdesmit procentus) no Līgumcenas jeb Ls __________(________), plus PVN 21% Ls ____ (______), kas kopā sastāda Ls _____ (_______), 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas;

3.1.3. Atlikušos 80% (astoņdesmit procentus) no Līgumcenas jeb Ls ____  (______), plus PVN 21% Ls_____ (_______), kas kopā sastāda Ls_______ (_______) ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu  pieņemšanas -nodošanas akta  parakstīšanas dienas un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas.

3.2. Izpildītājs veic ar Darbu izpildi saistīto valsts noteikto nodokļu un nodevu, kā arī transporta izdevumu nomaksu. Līgumcenā ir ietvertas visas Izpildītāja izmaksas pienācīgai Darbu veikšanai, kā arī samaksa par Darbu izpildē izmantotajiem materiāliem.

3.3. Līgumcenas samaksu Pasūtītājs veic ar bezskaidras naudas norēķiniem, nepieciešamo naudas summu ieskaitot Izpildītāja rēķinā norādītajā bankas kontā.  

3.4. Par Līguma 3.2. punktā noteikto apmaksas termiņa nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu.

3.5. Par Līguma 2.2.3., 4.1., 4.6. un/vai 5.2. punktā noteikto termiņu ikreizēju nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavējuma dienu. Šajā Līguma punktā minētais līgumsods bezierunu kārtībā tiek ieturēts no kārtējā Pasūtītāja veicamā maksājuma Izpildītājam vai piedzīts no Izpildītāja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.6. Ja Izpildītājs Darbu izpildi nokavē vairāk kā par vienu mēnesi Pasūtītājam ir tiesības Darbus nepieņemt un vienpusēji lauzt Līgumu. Šādā gadījumā Izpildītājam ir pienākums, 1 (vienas) nedēļas laikā no Pasūtītāja rakstiska paziņojuma par Līguma laušanu saņemšanas, atgriezt Pasūtītājam Līgumā noteikto avansu divkāršā apmērā. Gadījumā, ja Izpildītājs kavē šajā punktā noteikto divkārša avansa atmaksas termiņu, tam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no divkāršās avansa summas par katru atmaksas termiņa nokavējuma dienu. 

3.7. Gadījumā, ja Darbu veikšanas laikā atklājas nepieciešamību veikt papildus darbus, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties par to rakstveidā informēt Pasūtītāju. Izpildītājs ir tiesīgs uzsākt papildus darbu veikšanu tikai pēc tam, kad ar Pasūtītāju ir rakstveidā saskaņota papildus darbu veikšanas nepieciešamība un papildus darbu tāme. Ja Izpildītājs neievēro šajā punktā noteikto papildus darbu saskaņošanas kārtību, Pasūtītājam nav pienākums veikt jebkādu papildus darbu apmaksu Izpildītājam. 

4. Darbu izpildes kārtība.

4.1. Izpildītājs pilnībā un pienācīgā kārtā pabeidz Darbus līdz 2010.gada ____________. Darbu pienācīgu un pilnīgu izpildi apliecina Līdzēju parakstīts Darbu pieņemšanas –nodošanas akts. 

4.2. Izpildītājs apliecina, ka tam ir zināma precīza Darbu veikšanas vieta un tās faktiskais stāvoklis. Izpildītājam ir pienākums vismaz piecas darba dienas pirms Darbu uzsākšanas informēt par to Garozas pamatskolas direktori Dinu Štelmaheri, tālr.: 63085743.kā arī visi neskaidrie jautājumi par Darbu veikšanas kārtību Izpildītājam ir jārisina ar  Garozas pamatskolas direktori Dinu Štelmaheri, tālr.: 63085743.
4.3. Pasūtītājs netraucē Izpildītājam pieeju Objektam Darbu veikšanai, ja tā saskaņota Līguma 4.2.punktā noteiktajā kārtībā. 

4.4. Pēc Izpildītāja paziņojuma par Darbu pabeigšanas dienu saņemšanas, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā organizē Darbu pieņemšanu.

4.5. Ja Darbu kvalitāte ir atbilstoša, Līdzēji paraksta Darbu pieņemšanas- nodošanas aktu, kas kā pielikums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4.6. Ja Darbi veikti nekvalitatīvi, Līdzēji sastāda, bet ja nespēj vienoties- Pasūtītājs vienpusēji sastāda, un paraksta defektu aktu, norādot tajā defektus un to novēršanas termiņus. Defektu akts kā pielikums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pēc visu defektu aktā norādīto trūkumu novēršanas, Darbi tiek nodoti Līguma 4.5.-4.6.punktā noteiktajā kārtībā. 

4.7. Defektu akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no Līguma saistību pildīšanas. Defektu aktā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Darbu izpildes termiņa pagarinājumu.

5. Garantijas. 

5.1. Izpildītājs garantē Darbu kvalitāti, funkcionālo darbību un atbilstību Tehniskajai specifikācijai. Izpildītājs uzņemas atbildību par defektiem Darbos, kas radušies garantijas termiņā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir ____________mēneši no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
5.2. Izpildītājs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Paziņojumā  Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien Līdzēji nevienojas citādi. 

5.3.  Noteiktajā termiņā Līdzēji sastāda defektu aktu, tajā norādot konstatētos bojājumus, kā arī to novēršanas termiņus. Gadījumā, ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs, pieaicinot būvekspertu, ir tiesīgs sastādīt aktu bez Izpildītāja pārstāvja klātbūtnes un tas ir saistošs Izpildītājam.

6. Citi Līguma noteikumi.

6.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai Līguma saistību izpildei.

6.2. Visas domstarpības un strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Līdzēji cenšas atrisināt sarunu ceļā. Strīdi un nesaskaņas, ko Līdzēji neatrisina sarunu ceļā, tiek izskatīti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

6.3. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir sastādāmi, Līdzējiem rakstiski vienojoties, un ir pievienojami Līgumam kā pielikumi, un no to parakstīšanas dienas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Tie ir saistoši Līdzējiem.

6.4. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz trīs lapām, 1.pielikums uz vienas lapas, 2.pielikums uz ___  lapām, 3. pielikuma uz ________ lapām, divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa vienam Līguma eksemplāram glabājas pie katra Līdzēja.
6.5. Līdzēju rekvizīti un paraksti: 
PASŪTĪTĀJS:
IZPILDĪTĀJS:

Ozolnieku novada dome


Stadiona iela 10, Ozolnieki LV-3018


PVN Reģ.Nr. LV90001623310


A/S Swedbank, Kods: HABALV22


Konts: LV72HABA0551001405027                
 

Izpilddirektors:                                             


________________________
_____________________

Pēteris Veļeckis      Z.v.                                      

2010.gada ___ ._____________ 
2010.gada___.___________ 
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